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铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司                                           招标文件

铜冠池州公司铜铅锌多金属资源综合利用项目

 土建劳务工程 

招 标 文 件
（编号：TGJA-DYLW-2021- 02  ）
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项目名称：铜冠池州公司铜铅锌多金属资源综合利用项目       
招  标 人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司    
日     期： 2021年4月7日                        
铜冠池州公司铜铅锌多金属资源综合利用项目劳务招标书
 根据公司印发《铜冠建安公司招标管理办法》文件规定，为了更好管控项目安全、质量、成本、进度及环境等管理，以及本工程专业施工特征要求，第一事业部提出申请对铜冠池州公司铜铅锌多金属资源综合利用项目土建工程劳务分包进行招标。

1、 招标形式及说明：
1、 本次招标采取公开招标，工程建设地点为铜冠池州公司工作内容详见工程量报价单。本次招标报价单中所列工程量为暂定量，仅作为报价参考，不作为劳务结算依据。劳务结算量需按工程完工后项目部与业主共同验收确定的工程结算清单量。
2、 本次招标选择队伍数量：木工班二组，钢筋班一组，瓦工班二组，各单位中标后将进行施工区域划分，组织班组陆续进场。各投标人可根据自身情况自行投标木工、瓦工、钢筋工劳务工程其中一项或几项工种。
3、 承包方式：瓦工班组及钢筋工班组包工不包料，木工班组包工包料（钢管、扣件、模板、方木及辅材等一切材料）班组自备施工机具。
4、 本次招标范围为土建工程（不含防腐施工内容），本工程因设计变更、附属及配套实施而增加的工程量，中标人不得以任何理由拒绝施工，否则将在结算价款中，扣减由招标人代为安排队伍施工所发生的实际费用，且不低于该部分工程造价的2倍金额。

5、 中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置。材料卸货、运至仓库及材料装车、从仓库运输至施工现场均由中标人自行负责，包括防雨水、防火、防盗等。

6、 投标人所报单价包含且不仅限于以下内容：

6.1投标人所报单价包含施工期间所有风险，中标后不予调整。

6.2施工期间安全防护、成品保护。

6.3现场文明施工、每日完工后现场清理、及其他材料包装等杂物按指定地点堆放或装车外运，配合相关单位的检查而发生费用等。
7、 为了降低成本提高效益，投标人必须杜绝材料浪费、降低材料损耗，本次劳务招标施工主材均为甲供，材料归属为招标人。中标人在施工过程中，需编制材料申请表申领材料，材料使用量超出定额含量的部分，招标人在中标人的劳务结算中扣除相应费用。

8、 中标人应充分做好自己施工区域范围内的安全文明施工，包含且不仅限于以下要求：如安全警示、临边洞口高处作业防护、垂直交叉作业防护、通口通道防护、“三宝四口五临边”等要求，且符合《建筑施工安全检查评分标准》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工现场环境与卫生标准》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建设工程施工现场供用电安全规范》、《液压滑动模板施工安全技术规程》。中标人若未按规定完成安全文明施工的规范要求，则招标人有权代为完成，并在劳务方单中将此实际发生的费用的2倍扣回。

9、 中标人施工全过程应满足发包方、监理方以及招标人的安全、文明施工、5S管理规定，施工中出现的罚款，中标人需在规定时间内缴纳，中标人不得以任何理由拒绝缴纳，否则将在结算价款中，扣减两倍罚款金额。  
二、工期及劳动力要求：
施工期间一事业部将针对该工程编制各区域、各厂房及各工序网络计划，下发至各班组，并与班组签订节点工期承诺责任书，延误工期则扣罚责任班组当月5%劳务量（工期、质量及安全承诺表（见附表一））。

各投标人需充分考虑施工需要，根据不同施工阶段，各工种要保证工期进度，视情况随时调整劳动力。施工高峰期间：木工每班组不少于50人，钢筋工班组不少于20人，瓦工每班组不少于40人（施工高峰期派驻现场施工人员数量承诺函（见附表二））。
三、其他要求：
1、劳务作业班组人员必须年满18周岁至60周岁以下，进场必须穿戴建安公司统一工作服，办理三级安全教育、体检、意外伤害保险（保险额度80万元），费用自理。劳务作业班组所提供的各种证件必须真实合法有效，特殊工种必须持证上岗，如提供虚假资料，由作业班组承担一切责任。
2、现场所有劳务人员实行考勤制管理。班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务方单。

3、本工程为外地施工，劳务班组人员的吃、住、行均自行解决，费用自理。

4、合同条款及格式参照公司劳务分包合同。

5、踏勘现场联系人及项目负责人：严明  电话：13865622771
四、评标方式：
1、本次评标采用合理低价法。

2、工程价款计价依据及结算方式：设置最高限价（见投标报价表）。

3、中标人结算时需根据每月结算单开具3%增值税专用发票。

4、评标委员会根据投标人报价每个工种推荐3-5名中标人候选人，根据评标报告结合项目现场情况，报公司研究后确定中标人，并发中标通知书。
五、投标文件格式及送达：

1、投标文件包含以下部分：

⑴工期、质量及安全承诺表（见附表一）

⑵施工高峰期派驻现场施工人员数量承诺函（见附表二）；
⑶投标报价表（见附表三、四、五）

注：不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。

2、投标文件正本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及投标公司名称，报价表上盖公章并公司法定代表人签字。
3、投标报名：铜冠建安公司第一事业部三楼综合部
        联系人：吕华英； 联系电话：13856262073。

4、投标文件送达地点：铜冠建安公司三楼经营部；

收件人：黄赟；   联系电话：18656211500。

5、 投标报名截止日期：2021年4月14日9时00分。
6、 提交投标文件截止日期：2021年4月14日9时00分。
附表一：
施工高峰期派驻现场人员数量承诺函

	序号
	工种
	基本数量
	承诺数量
	备注

	1
	木 工
	50
	
	

	2
	钢筋工
	20
	
	

	3
	瓦 工
	40
	
	

	4
	
	
	
	


说明：根据招标人指令，如果高峰期不能按承诺要求组织人员进场施工，招标人对中标人处以5000-10000元的罚款，情节严重招标人可终止合同
投标单位：（公章）
法定代表人：（签字）
                                         日  期：        年    月    日  
附表二：
工程安全、质量、工期承诺函

	序号
	内容
	要 求
	承 诺
	备 注

	1
	安全
	安全无事故
	
	

	2
	质量
	合格，符合设计及规范要求
	
	

	3
	工期
	施工单位编制的网络计划工期
	
	


说明：
1、 施工期间一事业部将针对该工程编制各区域、各厂房及各工序网络计划，下发至各班组，并与班组签订节点工期承诺责任书，延误工期则扣罚责任班组当月10%劳务量。
2、中标人施工全过程应满足发包方、监理方以及招标人的安全、文明施工、5S管理规定，施工中出现的罚款，中标人需在规定时间内缴纳，中标人不得以任何理由拒绝缴纳，否则将在结算价款中，扣减两倍罚款金额。情节严重招标人可终止合同并追偿。
投标单位：（公章）
法定代表人：（签字）
                                         日  期：        年    月    日   

附表三：       铜冠池州公司铜铅锌多金属资源综合利用项目土建工程劳务——钢筋班组报价表

	序号
	工作内容
	暂定
工程量
	单位
	全费用报价（含税3%）
	备注

	
	
	
	
	最高限价
	限价合计（元）
	报价
	报价合计（元）
	

	1
	现浇构件钢筋制作安装φ10以内（含φ10）
	100
	t
	830元/t
	83000
	
	
	配合钢材卸车，钢筋制作、安装，厂区内运输，扎丝、焊条等辅材中标人自理，垂直运输自行考虑

	2
	现浇构件钢筋制作安装φ10以外
	400
	t
	650元/t
	260000
	
	
	配合钢材卸车，钢筋制作、安装，厂区内运输，扎丝、焊条等辅材中标人自理，垂直运输自行考虑

	3
	地面钢筋制作安装
	20
	t
	600元/t
	12000
	
	
	配合钢材卸车，钢筋制作、安装，厂区内运输，扎丝、焊条等辅材中标人自理

	5
	预埋铁件制作
	15
	t
	1100元/t
	16500
	
	
	预埋铁件制作，含焊条、氧乙炔等辅材

	6
	预埋铁件安装
	15
	t
	1200元/t
	18000
	
	
	放位定位，预埋铁件安装，含焊条、氧乙炔等辅材

	7
	预埋螺栓安装
	1000
	根
	25/根
	25000
	
	
	放位定位，预埋螺栓，含焊条、氧乙炔等辅材

	8
	钢筋焊接头
	3000
	个
	5元/个
	15000
	
	
	搭接焊、电渣压力焊接头，钢筋运输

	
	招标人最高限价合计
	429500.00元
	投标人报价合计（投标人盖章）
	                      元

	报价说明：
1、 中标人一经接到中标通知后，中标人缴纳伍万圆整 （¥：50000.00元）作为合同履约保证金，如果施工中出现不能按要求履约合同，将没收该中标人履约保证金且建立黑名单制，该中标人1年内不得参加我单位组织的工程投标。
2、 工程施工完成后办理最终结算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件，如果不办理将不予办理最终结算。
3、 零星用工：钢筋工、木工大工计时工执行280元/工日，瓦工大工计时工执行：260元/工日，小工计时工执行150元/工日，电焊工执行300元/工日。


说  明：
1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：严明  电话：13865622771。

2、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标人自备），吃住行自理。                                                                                         3、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标人保修责任。

4、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。

5、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区、进场施工人员相关培训费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。

6、本工程招标的工程量均为暂估量，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生重大变化，但工程量的增减均执行此单价，投标人需充分考虑。

7、投标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。

8、中标人在施工中因甲供材料消耗量超量所发生的费用均中标人承担。

9、工程付款均需提供3%增值税专用发票，税额自理。

10、所有乙方提供的主材均需提供产品合格证及产品质量检测报告，并满足业主竣工验收要求。

11、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。

                                      投  标  人：                             
       法定代表人：                             
       日      期：            年    月    日   
附表四：        铜冠池州公司铜铅锌多金属资源综合利用项目土建工程劳务——瓦工班组报价表

	序号
	工作内容
	暂定
工程量
	单位
	全费用报价（含税3%）
	备注

	
	
	
	
	最高  

限价
	限价合计（元）
	报价
	报价合计（元）
	

	1
	人工配合清基
	10000
	㎡
	3.5
	35000
	
	
	基坑、基槽20cm以内土方人工开挖、清理，运输至基坑、基槽上，按基础垫层底面积计算

	2
	砖基础砌筑
	50
	m³
	168
	8400
	
	
	砂浆调配，墙体砌筑、浇水湿润、养护，厂区内材料运输，防潮层施工等

	3
	标准砖墙砌筑
	50
	m³
	168
	8400
	
	
	简单工具脚手架搭设，砂浆调配，墙体砌筑、浇水湿润、养护，厂区内材料运输

	4
	多孔砖墙砌筑
	100
	m³
	158
	15800
	
	
	简单工具脚手架搭设，砂浆调配，墙体砌筑、浇水湿润、养护，厂区内材料运输

	5
	加气混凝土砌块墙
	100
	m³
	145
	14500
	
	
	简单工具脚手架搭设，砂浆调配，墙体砌筑、浇水湿润、养护，厂区内材料运输

	6
	基础混凝土
	3000
	m³
	17
	51000
	
	
	垫层、独立基础、条形基础、设备基础、基础梁等混凝土浇筑、收光、养护

	7
	柱、梁、板、墙及壁等除基础外所有部位结构混凝土
	5000
	m³
	22
	110000
	
	
	混凝土浇筑、收光、现浇面薄膜覆盖养护；薄膜班组自购

	8
	地沟、电缆沟砼
	50
	m³
	22
	1100
	
	
	混凝土浇筑、收光、养护

	9
	二次结构混凝土
	50
	m³
	80
	4000
	
	
	混凝土浇筑、收光、养护，材料水平及垂直运输

	10
	外墙抹灰
	8000
	㎡
	12
	96000
	
	
	简单工具脚手架搭设，砂浆调配，抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光，基层湿润、堵墙眼、清扫落地灰、门窗线条，钢丝网粘贴，厂区内材料运输

	11
	内墙抹灰
	8000
	㎡
	11
	88000
	
	
	简单工具脚手架搭设，砂浆调配，抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光，基层湿润、堵墙眼、清扫落地灰、门窗线条，钢丝网粘贴，厂区内材料运输

	12
	散水、坡道混凝土面层（10CM以内）
	500
	㎡
	8
	4000
	
	
	模板支设、混凝土运输、浇筑、收光、切缝、养护，沥青灌封

	13
	地面混凝土面层（25CM以内）
	5000
	㎡
	11
	55000
	
	
	放样、清扫路基，模板租赁、安拆、运输，混凝土浇筑、收光，切缝，养护，拉杆、传力杆制作、安装

	14
	楼层细石砼面层（4CM）
	1000
	㎡
	7
	7000
	
	
	混凝土浇筑、收光、养护

	15
	地砖地面（含踢脚线）
	100
	㎡
	28
	2800
	
	
	砂浆调配，面砖、踢脚线铺贴、擦缝，厂区内材料运输

	16
	外墙面砖
	1000
	㎡
	35
	35000
	
	
	砂浆调配，墙面水泥砂浆找平，面砖铺贴、擦缝，厂区内材料运输

	17
	碎石垫层整平
	2000
	㎡
	1.2
	2400
	
	
	机械铺设时人工配合整平

	18
	地面、楼面及屋面水泥砂浆找平层（2cm）
	1000
	㎡
	6
	6000
	
	
	清理基层、刷素水泥浆、调运砂浆、抹面、压光、养护

	19
	道路混凝土面层
	2000
	㎡
	13
	26000
	
	
	放样、清扫路基，模板租赁、安拆、运输，混凝土浇筑、收光，切缝，养护，拉杆、传力杆制作、安装

	20
	内墙、顶棚乳胶漆
	3000
	㎡
	13
	39000
	
	
	基层找平，腻子2遍，乳胶漆两遍（含脚手架，包工包料）

	21
	外墙涂料
	8000
	㎡
	18
	144000
	
	
	基层找平，外墙防水抗裂腻子2遍，外墙防水防霉涂料两遍（包工包料）

	22
	普通腻子
	8000
	㎡
	7
	56000
	
	
	大临设施基层找平腻子（含脚手架，包工包料）

	23
	钢丝网围墙安装
	1500
	m
	8
	12000
	
	
	基础开挖、浇筑砼、围墙安装

	24
	路侧石砌筑
	4000
	m
	11
	44000
	
	
	砌筑、勾缝、养护，水平运输

	25
	3.6M以上砌墙、抹灰工具式脚手架搭设
	1000
	㎡
	10
	10000
	
	
	脚手架搭设、拆除，跳板铺设、拆除，材料倒运、清理归堆、在指定地点码放整齐。报价包含钢管、扣件、跳板等材料费用。按墙体面积计算

	
	招标人最高限价合计
	875400.00元
	投标人报价合计（投标人盖章）
	                      元

	报价说明：
1、中标人一经接到中标通知后，中标人缴纳伍万圆整 （¥：50000.00元）作为合同履约保证金，如果施工中出现不能按要求履约合同，将没收该中标人履约保证金且建立黑名单制，该中标人1年内不得参加我单位组织的工程投标。
2、工程施工完成后办理最终结算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件，如果不办理将不予办理最终结算。
3、零星用工：钢筋工、木工大工计时工执行280元/工日，瓦工大工计时工执行：260元/工日，小工计时工执行150元/工日，电焊工执行300元/工日。


说 明：1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：严明  电话：13865622771。

2、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标人自备），吃住行自理。                                                                                         3、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标人保修责任。

4、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。

5、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区、进场施工人员相关培训费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。

6、本工程招标的工程量均为暂估量，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生重大变化，但工程量的增减均执行此单价，投标人需充分考虑。

7、投标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。

8、中标人在施工中因甲供材料消耗量超量所发生的费用均中标人承担。

9、工程付款均需提供3%增值税专用发票，税额自理。

10、所有乙方提供的主材均需提供产品合格证及产品质量检测报告，并满足业主竣工验收要求。

11、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。

                                      投  标  人：                             
       法定代表人：                             
                                                                日      期：            年    月    日  

附表五：       铜冠池州公司铜铅锌多金属资源综合利用项目土建工程劳务——木工班组报价表

	序号
	工作内容
	暂定
工程量
	单位
	全费用报价（含税3%）
	备 注

	
	
	
	
	最高 限价
	限价合计（元）
	报价
	报价合计（元）
	

	1
	基础、池体模板安拆
	3000
	㎡
	70元/㎡
	210000
	
	
	报价包含模板制作、安装、拆除，模板支撑架搭设、拆除，对拉螺杆、止水螺杆制作、安装、拆除、螺杆孔洞处理，材料倒运、材料垂直运输、单面脚手架搭设、清理归堆、在指定地点码放整齐。

报价包含钢管、扣件、模板、木方等所有材料及螺杆、铁钉等辅材费用。按混凝土接触面积计算

	2
	除基础、池体、异性构件外所有混凝土结构模板安拆
	3000
	㎡
	80元/㎡
	240000
	
	
	

	3
	异形构件模板安拆除
	2000
	㎡
	90元/㎡
	180000
	
	
	

	4
	预埋件安装
	15
	t
	1200元/t
	18000
	
	
	报价包含放线定位，预埋铁件安装，含焊条、氧乙炔等辅材费用

	5
	预埋螺栓安装
	1000
	根
	25元/根
	25000
	
	
	

	6
	双排钢管脚手架搭拆（6m以内）
	3000
	㎡
	15元/㎡
	45000
	
	
	落地式双排脚手架搭设、拆除，跳板、竹笆铺设、拆除，安全网安拆，安全通道、上下跑道搭拆，材料倒运、清理归堆、在指定地点码放整齐。报价包含钢管、扣件、安全网、跳板、竹笆等材料费用。按外墙中心线长度乘以檐高以面积计算

	7
	双排钢管脚手架搭拆（10m以内）
	2000
	㎡
	22元/㎡
	44000
	
	
	

	8
	双排钢管脚手架搭拆（15m以内）
	3000
	㎡
	26元/㎡
	78000
	
	
	

	9
	双排钢管脚手架搭拆（25m以内）
	1000
	㎡
	33元/㎡
	33000
	
	
	

	
	招标人最高限价合计
	873000.00元
	投标人报价合计（投标人盖章）
	                      元

	报价说明：
1、中标人一经接到中标通知后，中标人缴纳伍万圆整 （¥：50000.00元）作为合同履约保证金，如果施工中出现不能按要求履约合同，将没收该中标人履约保证金且建立黑名单制，该中标人1年内不得参加我单位组织的工程投标。
2、工程施工完成后办理最终结算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件，如果不办理将不予办理最终结算。
3、零星用工：钢筋工、木工大工计时工执行280元/工日，瓦工大工计时工执行：260元/工日，小工计时工执行150元/工日，电焊工执行300元/工日。。


说 明：
1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：严明  电话：13865622771。

2、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标人自备），吃住行自理。                                                                                         3、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标人保修责任。

4、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。

5、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区、进场施工人员相关培训费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。

6、本工程招标的工程量均为暂估量，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生重大变化，但工程量的增减均执行此单价，投标人需充分考虑。

7、投标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。

8、中标人在施工中因甲供材料消耗量超量所发生的费用均中标人承担。

9、工程付款均需提供3%增值税专用发票，税额自理。

10、所有乙方提供的主材均需提供产品合格证及产品质量检测报告，并满足业主竣工验收要求。

11、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。

                                      投  标  人：                             
       法定代表人：                             
                                                                日      期：            年    月    日  
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