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铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司                                         劳务招标文件


铜冠商砼2024年度厂区维保工程劳务

(二次招标）
招 标 文 件

（招标编号：TGJA-SHLW-2024-01-2）
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项目名称： 铜冠建安商砼公司2024年度厂区维保工程劳务 （二次招标）             

招 标 人：铜陵铜冠商品混凝土有限责任公司                
日    期：            2023年 5月10 日                 
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一、招标项目概况：

（一）工程简介

1、项目名称：铜冠建安商砼公司2024年度厂区维保工程劳务
2、项目建设单位：铜陵铜冠商品混凝土有限责任公司
3、项目要求工期：365天。

4、项目质量要求：合格。
5、项目建设地址：安徽省铜陵市长江西路2571号。

6、项目招标范围及内容：

（二）招标范围：

铜冠商砼公司生产辅助及日常维保工程。
（三）招标内容:

铜冠商砼公司工作区域内生产线辅助工作、日常维保等劳务用工。

二、招标形式及说明：

1、本次招标采取公开招标。投标单位不少于3家方可满足开标条件。要求投标单位为已在铜冠建安公司入库的劳务分包单位或建筑业企业。

2、承包方式：劳务分包。
3、本次招标选择队伍数量：劳务分包单位（协力维保班组：1个）。

4、踏勘现场联系人：张瑞侦，电话：13956245590。

项目负责人：徐永鹏，电话：13856223122。
工作内容及工程量：工作内容详见附表七。

投标人报价包含且不仅限于以下内容：

5.1施工所需材料场内运输由中标人自行负责。

5.2作业班组自身的安全管理、施工期间的成品保护。

5.3现场文明施工、每日完工后现场清理及配合相关单位的检查而发生费用等。

6、本次招标报价单中所列工程量为暂定量，仅作为报价参考，不作为最终劳务结算依据。最终劳务结算量按中标人实际完成的合格工程量，并经招标人确认后进行结算。招标清单中未能包含的，但属于该子项的零星工作内容，招标人可视情况安排中标人施工。其价格可参照投标报价，或按市场计价规则另行协商。

7、本工程因设计变更、附属及配套实施而增加的工程量，中标人不得以任何理由拒绝施工（招标人另有安排的除外）。

8、中标人施工全过程应满足铜陵有色金属集团公司和铜冠建安公司相关的安全、环保、5S管理规定。

9、本招标采用不见面开标。

10、投标保证金 2 万元（优秀、合格劳务公司免交），可采用现金、银行保函或保证保险。
三、投标文件格式及送达

（一）投标文件的组成：

1、投标人营业执照、法人身份证复印件、授权委托书

2、工期、质量及安全环保承诺表（见附表一）

3、承 诺 函（见附表二）

4、无诉讼承诺书（见附件三）

5、投标报价表（见附件四）

6、投标保证金（现金、保函或保证保险）
注：如提供虚假资料、不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。

（二）投标文件装订密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及投标公司名称，报价表上盖公章并公司法定代表人签字。

（三）投标报名：安徽省铜陵市黄山大道南段879号铜冠建安公司一楼劳务公司

     报名联系人：苏三胜； 联系电话：13965226506。

    标书领取人：文  涓； 联系电话：13856214703。

（四）投标文件送达地点：铜冠建安公司经营部（四楼）；

收件人：黄  赟；联系电话：18656211500。

（五）投标报名截止日期：2023年5月22日11时00分。

提交投标文件截止日期：2023年5月23日9时00分。

四、其他要求：
1、现场所有劳务人员实行实名制考勤管理。劳务队伍进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务结算单。

2、劳务人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽。

3、劳务人员吃、住、行均自行解决。

4、要求劳务作业人员必须年满18周岁至60周岁以下（女性必须年满18周岁至50周岁以下），需提供无犯罪记录证明，各种证件必须真实合法有效，特殊工种必须持证上岗，如提供虚假资料，一切责任由乙方自行承担。

5、结算时需根据每月结算单开具3%增值税专用发票。

6、安全、环保、质量、工期、文明施工等需接受招标人委派的项目部管控，服从招标人相关制度及管理要求。安全、环保、质量、工期、文明施工未满足招标人要求，视情节程度要求劳务队伍支付违约金（具体违约金见分包合同约定），情节严重者终止合同并扣除履约保证金。

7、各类违约金逾期不缴纳，自履约保证金中双倍扣除。
评标方式：

☑合理低价法

合理低价法评标，对各投标人工期、质量、安环等要求进行符合性评审，评审合格后依据投标报价对投标人由低到高排序，推荐排名第1为中标候选人。
六、合同部分主要条款：

1、工期质量奖罚条款：

（1）      /     。（如：乙方应按照合同约定的时间开工，依据工期要求进行施工，不得无故拖延工期；工期提前一天奖励xxx元，推迟一天罚款xxx元。）

（2）       /    。（如：乙方原因造成的工程质量未到达合同要求的质量标准，甲方不予认可工程量，且在限定的时间进行整改，相关费用和所造成的损失由乙方承担。对于施工中存在重大质量缺陷或负面影响的给予一定的处罚。）
2、乙方在签订劳务分包合同时，合同金额在1000万元以上的，缴纳安全履约保证金100万元；合同金额在500万元以上1000万元以下的，缴纳安全履约保证金50万元；合同金额在100万元以上500万元以下的，缴纳安全履约保证金30万元。以上安全履约保证金在合同签订后进场前缴纳至集团公司为公司专门设定的账户，以便在合同执行过程中有关安全管理发生违约时扣除。合同金额100万元以下的，应缴纳20万元安全履约保证金，由公司收缴和管理,安全履约保证金以现金形式缴纳2万元，余款18万元在当年的劳务工程款收入中按月扣清。凡双方不再进行劳务合作，乙方自愿签署退出铜冠建安公司承诺函，安全履约保证金缴纳现金的，一次性退还；劳务工程款收入缴纳的，按照合同规定的劳务工程款支付时间退还，安全履约保证金不计取利息。（安全履约保证金根据项目合同额在招标文件中具体约定）

3、安全履约保证金中当中标人发生工亡事故时，由铜陵有色集团公司及铜冠建安公司依合同违约责任，按照每工亡1人20万元的标准从其缴纳的履约保证金中扣除违约金；同一中标人一年内如再发生工亡事故，加倍处罚（第二次发生工亡事故的，每工亡1人扣除40万履约保证金）。

4、上述缴纳的安全履约保证金，其中20万元兼作履约保证金，如果由于中标人自身的原因或责任，不能保证、满足本工程项下有关工期、进度、质量、安全文明施工的要求或者不能完全履行本合同项下承包人应尽的义务或责任，则甲方随时有权对中标人承包范围内的工程进行考核、调减、部分切除直至终止合同，由此产生的后果和责任由中标人承担，如果终止合同对甲方造成重大影响，则甲方依合同违约责任从履约保证金中扣除违约金。 
5、在签订劳务分包合同时，中标人可自愿参加安全互助并签署缴纳安全互助金的书面承诺函，中标人劳务公司从当月劳务产值中提取1%的费用存入安全互助金专项账户，铜陵有色铜冠建安公司依据当月各劳务公司提取的总金额，向安全互助金专项账户存入等额资金。

6、在接收履约保证金后7日内，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

7、中标人逾期不缴纳履约保证金，视为自动放弃中标，招标人有权扣留其投标保证金。

8、合同条款及格式参照公司劳务分包合同协议。

附表一：               

工期、质量及安全承诺表

	序号
	项  目
	约定内容
	承 诺
	备 注

	1
	工  期
	满足业主要求，不影响开机生产
	
	

	2
	质  量
	合格，符合生产及设备规范要求
	
	

	3
	安  全
	安全无事故
	
	

	4
	其  他
	人员配置满足生产单位要求
	
	


投  标  人：（盖章）
                        法定代表人： （签字或盖章）
                        日      期：        年   月   日      
附表二：

 承 诺 函

铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司：

根据你方招标项目铜冠建安商砼公司2024年度厂区维保工程劳务的招标文件，一旦我方中标，我方承诺如下：

1、我方在签订劳务分包合同时， 自愿签订安全互助金承诺函，并按照《铜冠建安公司安全互助金管理办法》规定执行。

2、我方在签订劳务分包合同时，按时缴纳20万元安全履约保证金，其中20万元兼作履约保证金。项目结束验收后，履约保证金以现金缴纳的，一次性退还；以劳务工程款收入缴纳的，按照合同规定的劳务工程款支付时间退还，安全履约保证金不计取利息。

3、我方每月根据你方开具的劳务结算单按月开具增值税专用发票并送交你方当月入账，进度款次月按进账发票额40%〜60%支付，当年春节前付至进账发票额80%，剩20%的余款次年春节前支付至90%，第三年春节前付清。

4、我方同意最终结算工程量与内容应由你方项目经理、施工员、技术负责人、技术员、安全员共同签字认可后，依据合同计价方式形成初审意见，报你方项目部或分子公司进行审核，在资金未支付完之前，同意接受你方审计部监察复审，并最终以审计部审计结果作为最终结算。

5、我方承诺不再将承包范围内的工程再分包或转让施工，一经发现，你方可以立即解除合同，并没收我方履约保证金。

6、我方理解项目工期要求，若因我方劳动力或能力不足，不能完成该项工程或造成工期拖延的，你方有权解除合同。如阻挠项目部安排的队伍进场，全部扣除履约保证金，对造成的损失由我方承担。

7、我方理解项目安全要求，若因我方原因或责任，造成工伤事故或工亡，我方承担由此造成的经济损失，并同意扣除安全履约保证金，轻伤一起扣2万元，重伤一起扣5万元，工亡一起扣除20万元安全履约保证金。
8、按照合同规定你方支付劳务款后，若因我方拖欠工人工资或其他原因，致使工人群体扰乱公共秩序，引起上访事件，造成不良影响，每发生一起，扣除履约保证金5万元。

承  诺  人：                     （盖章）

      法定代表人：               （签字或盖章）

      日      期：_____年____月____日

附表三：
无诉讼承诺书

致：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

我方参加贵公司铜冠建安商砼公司2024年度厂区维保工程劳务工程施工投标，在此我方向贵公司慎重承诺：

1、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为。

2、我公司及项目负责人目前无违约引起的合同纠纷、仲裁和诉讼事件。如经核实，确认存在上述不良记录的，我方愿意承担由此给贵公司造成的一切损失。

承 诺 人：                     （盖章）

      法定代表人：               （签字或盖章）

                                  日      期：_____年____月____日

附表六
    铜冠建安商砼公司2024年度维保工程劳务报价表
	序号
	项目
	工作内容
	单位
	工程量
	全费用报价（含3%税金）
	备注

	
	
	
	
	
	劳务报价（元）
	

	
	
	
	
	
	最高限价
	限价合计
	报价
	报价合计
	

	1
	围墙修补
	1、240mm厚标准砖墙；2、砂浆自拌、工具式脚手自备
	m³
	45
	280
	12600
	
	
	

	2
	围墙抹灰
	1、原围墙抹灰层铲除；2、20mm厚水泥砂浆抹灰；3、砂浆自拌、工具式脚手架自备
	㎡
	600
	15
	9000
	
	
	

	3
	砼挡墙模板安拆
	1、模板安拆；2、整理堆放场内运输、清理；3、主辅材自备
	㎡
	300
	75
	2250
	
	
	

	4
	挡墙砼浇筑
	1、商品砼；2、浇筑、收光、养护等
	m³
	95
	30
	2850
	
	
	

	5
	挡墙钢筋制作、绑扎
	1、钢筋制作、安装、绑扎、内运输；2、辅材自备
	t
	3.5
	1200
	4200
	
	
	

	6
	地面砼浇筑
	1、200mm厚商品砼；2、浇筑、收光、切缝、养护等
	㎡
	1500
	12
	18000
	
	
	

	7
	草坪种植
	1、场地平整；2、草坪种植；3、草坪自备
	㎡
	400
	25
	10000
	
	
	

	8
	边角料外运
	1、倒运到指定地点；2、运输及装卸机械自备
	t
	4000
	30
	120000
	
	
	

	9
	计时工
	厂区道路、上料口、皮带廊、下料口、固废库等清扫冲洗；沉淀池、水沟清理；厂区树木、枝叶、花草整理等保洁工作，每日三名普工。
	工日
	1050
	180
	189000
	
	
	

	10
	计时工
	配合设备维护保养工作，每日两名维修工
	工日
	700
	300
	210000
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	577900
	
	
	


注：1、工程量为预估数量，依实际工程量结算；

    2、单价请谨慎填报，一旦中标不可更改。
投  标  人：（盖章）
                                                                        法定代表人： （签字或盖章）
                                                                            日      期：        年   月   日
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